	序号
	采购内容
	工作内容
	单位
	预计采购数量
	备注

	1
	地上主体-正负零以上
	除钢筋主材甲供外，其余包工包料、包钢筋加工机械设备、工具机具、包制作安装，包钢支架焊接，含垫块、塑料马凳及铁马凳的加工安装等包括但不限于：1、综合考虑各种钢筋类别、型号；考虑各种连接(绑扎、电渣压力焊、对焊、气压焊、直螺纹套筒连接及套丝),包含混凝土标高控制点钢筋制作安装、孔桩钢筋、一层底板及以上、所有二次结构钢筋(构造柱、门过梁、圈梁等)、制作安装及割除，包括一体化施工部位钢筋的制作安装，包括钢筋车间布置及机械就位等部位钢筋制作绑扎；2、含成品马凳材料及安装费（可采用现场废料钢筋焊接马镫，但不计入钢筋工程人工费用，其余马凳必须由分包采购成品，若使用现场钢筋焊接则扣除分包钢筋材料费)、扎丝、氧气切割等钢筋加工机具设备、钢筋绑扎设备等，含必要的脚手架和操作平台搭设；3、含纲筋直条堆放车、平板推车、定型化钢筋加工平台等辅助机具；4、所有墙体必须采用成品内支撑，不得使用甲方钢筋原材，费用在综合单价中综合考虑；5、废料池的钢筋应作为其他构造钢筋充分利用，严禁出现能利用的钢筋作为废料丢弃的情况，6、含二次结构植筋(下料、打孔、注胶、钢筋植入)。7、含钢筋材料辅助卸车；8、含沉降观测打孔、注胶、植入。9、含直螺纹连接。10、含垂直运输、水平运输。含主体钢筋、二次结构、屋面构架，含工具机具、辅材和周转材，包含但不限于材料运输、放线、定位、下料、植筋、钢筋加工、钢筋绑扎等钢筋工全部工作和工序，详见设计图及规范要求，含工完场清等安全文明措施，及设计图中钢筋工需要完成的工作。按建筑面积计算工程量。
	T
	50
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	2
	正负零以下（不含桩基工程）
	1、基础综合钢筋劳务，不区分规格（包括但不限于承台基础底板、地梁等，含一切小型构件）。含钢筋加工机械设备、工具机具、辅材和周转材，包含但不限于材料运输、放线、定位、下料、植筋、钢筋加工、钢筋绑扎、钢支架焊接、垫块、塑料和铁马凳的加工安装等钢筋工全部工作和工序，综合考虑各种钢筋类别、型号：考虑各种连接（绑扎、电渣压力焊、对焊、气压焊、直螺纹套简连接及套丝)，包含混凝土标高控制点钢筋制作安装、孔桩钢筋，包括一体化施工部位钢筋的制作安装，包括钢筋车间布置及机械就位等部位钢筋制作绑扎；2、含成品马凳材料及安装费(超过12cm厚楼板可采用现场废料钢筋焊接马凳，但不计入钢筋工程人工费用，其余马凳必须由分包采购成品，若使用现场钢筋焊接则扣除分包钢筋材料费)、扎丝、氧气、乙炔、钢筋加工机具设备、钢筋绑扎设备等，含必要的脚手架和操作平台搭设；3、含钢筋直条堆放车、平板推车、定型化钢筋加工平台等辅助机具；4、所有墙体必须采用成品内支撑，不得使用甲方钢筋原材，费用在综合单价中综合考虑；5、包含垂直、水平运输。6、废料池的钢筋应作为其他构造钢筋充分利用，严禁出现能利用的钢筋作为废料丢弃的情况。详见设计图及规范要求，含工完场清等安全文明措施，及设计图中钢筋工需要完成的工作。按图纸净量结算，工程量不计算措施钢筋（如马凳筋和铁垫件等）。
	T
	150
	

	3
	道路钢筋工程
	含室外道路传力杆、伸缩缝等临建和附属工程钢筋工程，含钢筋加工机械设备、工具机具、辅材和周转材，包含但不限于材料运输、放线、定位、下料、植筋、钢筋加工、钢筋绑扎等钢筋工全部工作和工序，详见设计图纸及规范要求，含工完场清等安全文明措施，及设计图中钢筋工需要完成的工作。按重量计算工程量。
	T
	400
	

	4
	地上主体-正负零以上
	除钢筋主材甲供外，其余包工包料、包钢筋加工机械设备、工具机具、包制作安装，包钢支架焊接，含垫块、塑料马凳及铁马凳的加工安装等包括但不限于：1、综合考虑各种钢筋类别、型号；考虑各种连接(绑扎、电渣压力焊、对焊、气压焊、直螺纹套筒连接及套丝),包含混凝土标高控制点钢筋制作安装、孔桩钢筋、一层底板及以上、所有二次结构钢筋(构造柱、门过梁、圈梁等)、制作安装及割除，包括一体化施工部位钢筋的制作安装，包括钢筋车间布置及机械就位等部位钢筋制作绑扎；2、含成品马凳材料及安装费（可采用现场废料钢筋焊接马镫，但不计入钢筋工程人工费用，其余马凳必须由分包采购成品，若使用现场钢筋焊接则扣除分包钢筋材料费)、扎丝、氧气切割等钢筋加工机具设备、钢筋绑扎设备等，含必要的脚手架和操作平台搭设；3、含纲筋直条堆放车、平板推车、定型化钢筋加工平台等辅助机具；4、所有墙体必须采用成品内支撑，不得使用甲方钢筋原材，费用在综合单价中综合考虑；5、废料池的钢筋应作为其他构造钢筋充分利用，严禁出现能利用的钢筋作为废料丢弃的情况，6、含二次结构植筋(下料、打孔、注胶、钢筋植入)。7、含钢筋材料辅助卸车；8、含沉降观测打孔、注胶、植入。9、含直螺纹连接。10、含垂直运输、水平运输。含主体钢筋、二次结构、屋面构架，含工具机具、辅材和周转材，包含但不限于材料运输、放线、定位、下料、植筋、钢筋加工、钢筋绑扎等钢筋工全部工作和工序，详见设计图及规范要求，含工完场清等安全文明措施，及设计图中钢筋工需要完成的工作。按建筑面积计算工程量。
	T
	50
	



